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DESCRIÇÃO DA OBRA 

PROPRIETÁRIO 

REFERÊNCIA 

ENDEREÇO 

CIDADE 

ÁREA 

Município de Doutor Ricardo/RS 

Pontilhão Linha São Paulo 

Linha São Paulo 

Doutor Ricardo/RS 

24,75 m² 
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OBJETIVO 

 O presente memorial descritivo, acompanhado dos projetos, destina-se a 

especificar os serviços e materiais necessários à obra de construção de um pontilhão 

em concreto armado com 24,75 m² de área na Linha São Paulo, interior da cidade 

de Doutor Ricardo/RS. Constam neste memorial descritivo os elementos constituintes 

dos projetos, com suas respectivas sequências executivas e especificações, 

estabelecendo o padrão de qualidade para os materiais que serão empregados e, 

quando não especificados, ficarão sujeitos à aprovação do Departamento de 

Fiscalização Municipal. 

GENERALIDADES 

Materiais 

 Os materiais empregados deverão satisfazer as condições de qualidade de 

uso, além de estarem de acordo com as normas técnicas da ABNT e as especificações 

fornecidas pelos fabricantes. 

Serviços 

 Os serviços deverão ser executados por profissionais treinados e habilitados, 

seguindo rigorosamente as normas técnicas da ABNT e o projeto do órgão 

competente. 

Ordem de Início  

Os serviços somente poderão ser iniciados após a liberação da Ordem de Início 

pelo município. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução 

da obra deverá ser entregue ao município antes da emissão da Ordem de Início.  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Serviços Iniciais 

Deverá ser providenciado, sob responsabilidade do contratado, a execução de 

almoxarifado para depósito de materiais utilizados durante a obra. Também deverá 

ser instalada, em local de boa visibilidade, a placa de obra com dimensões mínimas 

de 4,50 m² em chapa de aço galvanizado nº 22, fixada em estrutura de madeira. 

Após as instalações iniciais, tem-se início a demolição da estrutura existente em 

concreto armado, sem reaproveitamento. Todos os serviços presentes neste objeto 

e relacionados a execução da obra, ficam a cargo do contratado através de uma 

administração local de obra. 

2. ESCAVAÇÃO E REATERRO 

2.1 Escavação 
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Deverá ser providenciada a escavação do local, com profundidade e largura a 

serem definidas com os profissionais no local, deixando o canteiro livre para a 

construção das contenções. Após a construção das cabeceiras, respeitando o tempo 

de cura do concreto para desforma, será executado o reaterro mecanizado e 

compactação do local para regularização final. 

 

3. MESOESTRUTURA 

 

3.1 Sapatas  

 

As sapatas serão executadas com o apoio de formas em madeira, com 

ferragem e quantidades especificadas em projeto e orçamento e posterior 

concretagem com concreto FCK 30 MPA. 

 

3.2 Cortina de Contenção 

As cabeceiras serão executadas com o apoio de formas em madeira 

compensada plastificada, com ferragem e quantidades especificadas em projeto e 

orçamento e posterior concretagem com concreto FCK 30 MPA. Serão realizadas 

perfurações na rocha para ancoragem das armaduras das cortinas. 

3.3 Pilares 

Os pilares serão executados com o apoio de formas em madeira, com 

ferragem e quantidades especificadas em projeto e orçamento e posterior 

concretagem com concreto FCK 30 MPA. Serão realizadas perfurações na rocha para 

ancoragem das armaduras dos pilares. 

3.4 Vigas 

As vigas serão executadas com o apoio de formas em madeira, com ferragem 

e quantidades especificadas em projeto e orçamento e posterior concretagem com 

concreto FCK 30 MPA. 

4. SUPRAESTRUTURA 

 

4.1 Laje Armada 

A laje em concreto armado será executada com o apoio de formas em 

madeira, com ferragem e quantidades especificadas em projeto e orçamento e 

posterior concretagem com concreto FCK 30 MPA. 

MEDIÇÕES 

 

As medições irão ocorrer de acordo com o avanço físico da obra, a partir dela 

serão liberados os valores conforme planilha orçamentária. Os aditivos de contrato, 

se necessário, serão pagos no final da obra. 

A solicitação de medição deve ser requerida pelo contratado com, no mínimo, 

48 horas de antecedência e deve estar de acordo com o cronograma de execução de 
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obra. No ato da medição o contratado deverá ter ao menos um representante legal 

fazendo o acompanhamento.  

Os serviços que estiverem, no ato da medição, em desconformidade com os 

projetos e especificações técnicas ou inacabados não serão medidos, devendo o 

contratado providenciar suas correções. Estes serviços serão pagos somente na 

próxima medição. 

 

RESPONSABILIDADES 

O contratado responderá pelos materiais, mão de obra e equipamentos. Além 

disso, deverá garantir sinalização provisória aos trechos em obras até a completa 

finalização.  

Os danos causados aos bens públicos, como meios-fios, passeios e 

pavimentação, em decorrência dos serviços executados, serão de responsabilidade 

do contratado. 

SERVIÇOS FINAIS 

 Após a conclusão da obra deverá ser realizada a limpeza geral, assim como a 

retirada das instalações provisórias. O recebimento da obra será feito pela 

fiscalização, na presença dos responsáveis técnicos das duas partes, após completa 

vistoria de todos os serviços. O local somente será liberado para tráfego depois de 

devidamente examinado e aprovado pela fiscalização. 

 

 

✓ O responsável técnico não se responsabiliza por alterações ocorridas 

durante a obra que estiverem em desacordo com o projeto (salvo se 

o responsável técnico for notificado e estiver de acordo) ou alterações 

que estiverem em desacordo com a legislação vigente. 

 

 

 

Doutor Ricardo/RS, 10 de setembro de 2024. 

 

 

 

 

________________________ 

Henrique Ferronato Nardi 

Responsável Técnico 

CREA-RS 223324 

 

 

________________________ 

Prefeitura Municipal de Doutor 

Ricardo/RS 

Proprietário 

CNPJ 01.613.360/0001-21

 


