

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO/RS
PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA
CICLOVIA/CALÇADA DE PASSEIO "CENTRO - LINHA BONITA"

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO/RS
Nº do Contrato de Repasse	
Nome da Obra	CICLOVIA/CALÇADA DE PASSEIO "CENTRO - LINHA BONITA"
Município da Obra	DOUTOR RICARDO/RS
Tipo de Obra	Construção de rodovias e ferrovias ▼
Contribuição Previdenciária	Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015 ▼

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	3,90
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,35
(R) - Risco	0,56
(DF) - Despesas Financeiras	1,05
(L) - Lucro	6,80
(I ₁) - PIS	0,65
(I ₂) - COFINS	3,00
(I ₃) - ISS	3,00
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	4,10
BDI Adotado	26,73

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
Mín.	Med.	Máx.
3,80	4,01	4,67
0,32	0,40	0,74
0,50	0,56	0,97
1,02	1,11	1,21
6,64	7,30	8,69
0,65	0,65	0,65
3,00	3,00	3,00
2,00	2,00	5,00

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária	21,17

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
19,60	20,97	24,23

Declaração Informativa

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município de DOUTOR RICARDO/RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora é aplicada a alíquota de 3% sobre o valor total da obra.

Observações:

Declaro que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI.

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento	9326966
Engº Civil SAMIR MARCOS BATTISTI - CREA/RS 104081	Nº ART ou RRT do orçamento
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento	Doutor Ricardo/RS, 01 de Março de 2018.
	Data