
 C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA

CNPJ: 42.875.418/0001-92 

Obra

Projeto executivo Ponte Linha Graffe - Doutor Ricardo (50,60m x 4,50m)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 52.172,58 3,62 %

 1.1  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 4,5 819,76 991,66 4.462,47 0,31 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 309,01 373,80 1.682,10 0,12 %

 1.3  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 110,2 55,88 67,59 7.448,41 0,52 %

 1.4  00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 60 3,40 4,11 246,60 0,02 %

 1.5  00000018 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID 1 8.093,05 9.790,16 9.790,16 0,68 %

 1.6  00000019 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 6 3.932,50 4.757,14 28.542,84 1,98 %

 2 ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 27.028,37 1,88 %

 2.1  101266 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 376,4 11,89 14,38 5.412,63 0,38 %

 2.2  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 20,7 240,20 290,56 6.014,59 0,42 %

 2.3  102897 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 

ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO 

ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_04/2019

H 40 89,72 108,53 4.341,20 0,30 %

 2.4  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 20,7 9,68 11,70 242,19 0,02 %
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 2.5  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 

1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

m³ 240 26,28 31,79 7.629,60 0,53 %

 2.6  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 240 1,61 1,94 465,60 0,03 %

 2.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 16 151,00 182,66 2.922,56 0,20 %

 3 INFRAESTRUTURA SAPATAS 312.307,92 21,68 %

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 177,3 2,02 2,44 432,61 0,03 %

 3.2  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 110 30,05 36,35 3.998,50 0,28 %

 3.3  00000011 Próprio ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m² 71,1 153,88 186,14 13.234,55 0,92 %

 3.4  00000008 Próprio CHUMBADORES Unid. 360 53,55 64,77 23.317,20 1,62 %

 3.5  104926 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 79,2 94,57 114,40 9.060,48 0,63 %

 3.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 2289,85 13,91 16,82 38.515,27 2,67 %

 3.7  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2700,49 10,74 12,99 35.079,36 2,43 %

 3.8  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 204,74 761,77 921,51 188.669,95 13,10 %

 4 MESOESTRUTURA 298.840,27 20,74 %

 4.1 CORTINA 240.210,77 16,67 %

 4.1.1  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 369,87 43,40 52,50 19.418,17 1,35 %

 4.1.2  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 473,84 13,02 15,75 7.462,98 0,52 %

 4.1.3  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 4422,65 11,59 14,02 62.005,55 4,30 %

 4.1.4  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 842,77 9,76 11,80 9.944,68 0,69 %

 4.1.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5993,37 8,92 10,79 64.668,46 4,49 %

 4.1.6  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

m³ 92,24 672,88 813,98 75.081,51 5,21 %
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 4.1.7  102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA 

DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 10 62,53 75,64 756,40 0,05 %

 4.1.8  00000017 Próprio CORTA AGUA COM CANTONEIRA METALICA M 6,4 112,77 136,41 873,02 0,06 %

 4.2 VIGA CONSOLE 58.629,50 4,07 %

 4.2.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 79,9 153,14 185,25 14.801,47 1,03 %

 4.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 828,02 10,98 13,28 10.996,10 0,76 %

 4.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 559,94 9,19 11,11 6.220,93 0,43 %

 4.2.4  00000009 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

m³ 32,08 685,73 829,52 26.611,00 1,85 %

 5 SUPRAESTRUTURA 684.325,21 47,50 %

 5.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 823,73 153,14 185,25 152.595,98 10,59 %

 5.2  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020

m² 150,77 63,86 77,25 11.646,98 0,81 %

 5.3  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 63,1 22,66 27,41 1.729,57 0,12 %

 5.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 409,42 13,10 15,84 6.485,21 0,45 %

 5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3776,5 12,30 14,87 56.156,55 3,90 %

 5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4999,03 10,98 13,28 66.387,11 4,61 %

 5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5471,07 9,19 11,11 60.783,58 4,22 %

 5.8  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2666,18 8,92 10,79 28.768,08 2,00 %

 5.9  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 11595,98 10,05 12,15 140.891,15 9,78 %

 5.10  00000009 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

m³ 181,95 685,73 829,52 150.931,16 10,48 %
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 5.11  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 9 69,68 84,29 758,61 0,05 %

 5.12  00009838 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL - ESGOTO  PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 M 3,6 5,43 6,56 23,61 0,00 %

 5.13  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 14 366,52 443,37 6.207,18 0,43 %

 5.14  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 4 198,49 240,11 960,44 0,07 %

 6 GUARDA CORPO 57.078,82 3,96 %

 6.1  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 101,2 466,25 564,02 57.078,82 3,96 %

 7 ATERRO 9.017,85 0,63 %

 7.1  00000010 Próprio ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM RACHÃO.

m³ 30 90,13 109,03 3.270,90 0,23 %

 7.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 900 2,28 2,75 2.475,00 0,17 %

 7.3  93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 165 0,92 1,11 183,15 0,01 %

 7.4  104732 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 

DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 240 10,64 12,87 3.088,80 0,21 %

Total Geral 1.440.771,02

_______________________________________________________________

Luís Antônio Chanan

Engenheiro Civil

_______________________________________________________________

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

Total sem BDI 1.191.214,68

Total do BDI 249.556,34
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