Item

11

1.2

13

14

15

1.6

21

2.2

2.3

2.4

Cédigo Banco

93584 SINAPI

103689 SINAPI

99059 SINAPI

00037524 SINAPI

00000018 Proprio

00000019 Préprio

101266 SINAPI

97627 SINAPI

102897 SINAPI

100983 SINAPI

C F Servigcos de Engenharia e Arquitetura LTDA
CNPJ: 42.875.418/0001-92

Obra Bancos B.D.I.
Projeto executivo Ponte Linha Graffe - Doutor Ricardo (50,60m x 4,50m) SINAPI - 06/2024 - Rio 20,97%
Grande do Sul

Descricéo

SERVICOS PRELIMINARES

Orcamento Sintético

EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

ESCAVAGCAO E CONSTRUGAO DE CANTEIRO DE OBRA

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE

MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL
ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO
ROMPEDOR HIDRAULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF 04/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Und

m2

m2

m3

m3

m3

Quant.

4,5

45

110,2

60

376,4

20,7

40

20,7

Valor Unit

819,76

309,01

55,88

3,40
8.093,05

3.932,50

11,89

240,20

89,72

9,68

Valor Unit
com BDI

991,66

373,80

67,59

4,11
9.790,16

4.757,14

14,38

290,56

108,53

11,70

Encargos Sociais
N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de

mao de obra, de acordo com as

bases.

Total Peso (%)
52.172,58 3,62 %
4.462,47 0,31 %
1.682,10 0,12 %
7.448,41 0,52 %
246,60 0,02 %
9.790,16 0,68 %
28.542,84 1,98 %
27.028,37 1,88 %
5.412,63 0,38 %
6.014,59 0,42 %
4.341,20 0,30 %
242,19 0,02 %
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2.5 93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 240 26,28 31,79 7.629,60 0,53 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF_08/2023
2.6 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 240 1,61 1,94 465,60 0,03 %
2.7 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m3 16 151,00 182,66 2.922,56 0,20 %

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

3 INFRAESTRUTURA SAPATAS 312.307,92 21,68 %

3.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 mz 177,3 2,02 2,44 432,61 0,03 %

3.2 104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 110 30,05 36,35 3.998,50 0,28 %

3.3 00000011 Préprio ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m2 71,1 153,88 186,14 13.234,55 0,92 %

3.4 00000008 Préprio CHUMBADORES Unid. 360 53,55 64,77 23.317,20 1,62 %

3.5 104926 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA m2 79,2 94,57 114,40 9.060,48 0,63 %
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

3.6 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 2289,85 13,91 16,82 38.515,27 2,67 %
AF_01/2024

3.7 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-  KG 2700,49 10,74 12,99 35.079,36 2,43 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.8 104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 204,74 761,77 921,51 188.669,95 13,10 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

4 MESOESTRUTURA 298.840,27 20,74 %
4.1 CORTINA 240.210,77 16,67 %
411 100341 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m? 369,87 43,40 52,50 19.418,17 1,35%

DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

4.1.2 100343 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 473,84 13,02 15,75 7.462,98 0,52 %
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

4.1.3 100344 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 4422,65 11,59 14,02 62.005,55 4,30 %
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

414 100345 SINAPI ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 842,77 9,76 11,80 9.944,68 0,69 %
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

4.1.5 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5993,37 8,92 10,79 64.668,46 4,49 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.1.6 100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - m3 92,24 672,88 813,98 75.081,51 521 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
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4.1.7 102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA M 10 62,53 75,64 756,40 0,05 %
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

4.1.8 00000017 Préprio CORTA AGUA COM CANTONEIRA METALICA M 6,4 112,77 136,41 873,02 0,06 %

4.2 VIGA CONSOLE 58.629,50 4,07 %

421 92265 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA m? 79,9 153,14 185,25 14.801,47 1,03 %
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

4.2.2 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 828,02 10,98 13,28 10.996,10 0,76 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.2.3 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 569,94 9,19 11,11 6.220,93 0,43 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.2.4 00000009 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 32,08 685,73 829,52 26.611,00 1,85 %
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

5 SUPRAESTRUTURA 684.325,21 47,50 %

5.1 92265 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA m?2 823,73 153,14 185,25 152.595,98 10,59 %
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

5.2 92271 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m? 150,77 63,86 77,25 11.646,98 0,81 %
AF_09/2020

5.3 101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, m3 63,1 22,66 27,41 1.729,57 0,12 %

PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.4 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 409,42 13,10 15,84 6.485,21 0,45 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

55 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3776,5 12,30 14,87 56.156,55 3,90 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.6 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4999,03 10,98 13,28 66.387,11 4,61 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

5.7 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5471,07 9,19 11,11 60.783,58 4,22 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

5.8 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2666,18 8,92 10,79 28.768,08 2,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.9 92766 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11595,98 10,05 12,15 140.891,15 9,78 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.10 00000009 Proéprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 181,95 685,73 829,52 150.931,16 10,48 %
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO
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98575 SINAPI

00009838 SINAPI

93287 SINAPI

93288 SINAPI
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TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.

AF_09/2023
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016

GUARDA CORPO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

ATERRO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM RACHAO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
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M

CHP

CHI

m3

M3XKM

M3XKM

m3

3,6

14

101,2

30

900

165

240

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Luis Anténio Chanan
Engenheiro Civil

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

69,68

5,43

366,52

198,49

466,25

90,13

2,28

0,92

10,64

84,29

6,56

443,37

240,11

564,02

109,03

2,75

1,11

12,87

758,61

23,61

6.207,18

960,44

57.078,82

57.078,82

9.017,85

3.270,90

2.475,00

183,15

3.088,80

0,05 %

0,00 %

0,43 %

0,07 %

3,96 %

3,96 %

0,63 %

0,23 %

0,17 %

0,01 %

0,21 %

1.191.214,68
249.556,34
1.440.771,02
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