
 C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA

CNPJ: 42.875.418/0001-92 

Obra

Projeto executivo Ponte divisa entre Doutor Ricardo/Relvado (69,50m x 

4,50m)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.214,98 2,65 %

 1.1  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 6 819,76 991,66 5.949,96 0,28 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 309,01 373,80 1.682,10 0,08 %

 1.3  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 148 55,88 67,59 10.003,32 0,47 %

 1.4  00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 60 3,40 4,11 246,60 0,01 %

 1.5  00000018 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID 1 8.093,05 9.790,16 9.790,16 0,46 %

 1.6  00000019 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 6 3.932,50 4.757,14 28.542,84 1,34 %

 2 ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 58.282,95 2,75 %

 2.1  101266 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ 526,4 11,89 14,38 7.569,63 0,36 %

 2.2  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 42,41 240,20 290,56 12.322,64 0,58 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

20,97% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 2.3  102897 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 

ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO 

ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_04/2019

H 85 89,72 108,53 9.225,05 0,43 %

 2.4  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 42,41 9,68 11,70 496,19 0,02 %

 2.5  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 

1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

m³ 720 26,28 31,79 22.888,80 1,08 %

 2.6  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 720 1,61 1,94 1.396,80 0,07 %

 2.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 24 151,00 182,66 4.383,84 0,21 %

 3 INFRAESTRUTURA SAPATAS 443.770,72 20,91 %

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 225,3 2,02 2,44 549,73 0,03 %

 3.2  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 240 30,05 36,35 8.724,00 0,41 %

 3.3  00000011 Próprio ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m² 95,1 153,88 186,14 17.701,91 0,83 %

 3.4  00000008 Próprio CHUMBADORES Unid. 550 53,55 64,77 35.623,50 1,68 %

 3.5  104926 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 159,6 94,57 114,40 18.258,24 0,86 %

 3.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 3075,5 13,91 16,82 51.729,91 2,44 %

 3.7  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3499,37 10,74 12,99 45.456,81 2,14 %

 3.8  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 288,36 761,77 921,51 265.726,62 12,52 %
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 4 MESOESTRUTURA 485.037,91 22,85 %

 4.1 CORTINA 404.617,40 19,06 %

 4.1.1  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 625,87 43,40 52,50 32.858,17 1,55 %

 4.1.2  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 660,71 13,02 15,75 10.406,18 0,49 %

 4.1.3  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 6826,69 11,59 14,02 95.710,19 4,51 %

 4.1.4  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1944,87 9,76 11,80 22.949,46 1,08 %

 4.1.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9332,7 8,92 10,79 100.699,83 4,74 %

 4.1.6  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

m³ 170,9 672,88 813,98 139.109,18 6,55 %

 4.1.7  102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA 

DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 10 62,53 75,64 756,40 0,04 %

 4.1.8  00000017 Próprio CORTA AGUA COM CANTONEIRA METALICA M 15,6 112,77 136,41 2.127,99 0,10 %

 4.2 VIGA CONSOLE 80.420,51 3,79 %

 4.2.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 108,86 153,14 185,25 20.166,31 0,95 %

 4.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1123,84 10,98 13,28 14.924,59 0,70 %

 4.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 756,02 9,19 11,11 8.399,38 0,40 %

 4.2.4  00000009 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

m³ 44,52 685,73 829,52 36.930,23 1,74 %
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 5 SUPRAESTRUTURA 957.445,64 45,11 %

 5.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1113,72 153,14 185,25 206.316,63 9,72 %

 5.2  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020

m² 207 63,86 77,25 15.990,75 0,75 %

 5.3  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 86,77 22,66 27,41 2.378,36 0,11 %

 5.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 578,41 13,10 15,84 9.162,01 0,43 %

 5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5114 12,30 14,87 76.045,18 3,58 %

 5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6867,35 10,98 13,28 91.198,40 4,30 %

 5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7294,76 9,19 11,11 81.044,78 3,82 %

 5.8  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3666 8,92 10,79 39.556,14 1,86 %

 5.9  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17631,32 10,05 12,15 214.220,53 10,09 %

 5.10  00000009 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

m³ 249,49 685,73 829,52 206.956,94 9,75 %

 5.11  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 13,5 69,68 84,29 1.137,91 0,05 %

 5.12  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 4,8 10,89 13,17 63,21 0,00 %

 5.13  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 28 366,52 443,37 12.414,36 0,58 %
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 5.14  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 4 198,49 240,11 960,44 0,05 %

 6 GUARDA CORPO 78.398,78 3,69 %

 6.1  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 139 466,25 564,02 78.398,78 3,69 %

 7 ATERRO 43.246,80 2,04 %

 7.1  00000010 Próprio ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM RACHÃO.

m³ 180 90,13 109,03 19.625,40 0,92 %

 7.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5220 2,28 2,75 14.355,00 0,68 %

 7.3  104732 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 

DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 720 10,64 12,87 9.266,40 0,44 %

Total Geral 2.122.397,78

_______________________________________________________________

Egomar Antônio Grazziolla

Engenheiro Civil

_______________________________________________________________

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

Total sem BDI 1.754.800,25

Total do BDI 367.597,53
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