MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto de ponte de concreto armado
Local: Estrada Geral Linha Barra do Zeferino, Interior, Doutor Ricardo/RS (29°05'44.52"S,
51°55'46.09"0) (Ponte 02)

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes basicas
do projeto de ponte de concreto armado com longarinas pré-moldadas, localizada na
Estrada Geral da Linha Barra do Zeferino no municipio de Doutor Ricardo/RS, e
acompanha as pranchas 1, 2 e 3 que complementam as informacgdes necessarias para a

perfeita execucdo da obra.

Os servigos serdo executados rigorosamente de acordo com o projeto, as
normas e recomendacdes estabelecidas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), as normas e padrdes das concessionarias de servi¢os publicos locais e o codigo
de obras do municipio. Todos o0s materiais a empregar na obra deverdo ser,

comprovadamente, de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as normas indicadas.

1. SOLUCAO ADOTADA
Quanto ao seu vao livre de altura, considerando como cota maxima de cheia do

arroio acima do nivel da laje da antiga estrutura, foi previsto para dimensionamento da

seccdo da nova ponte, um acréscimo na altura relativa ao gabarito vertical.

A solucédo adotada prevé trés vaos livres, sendo os dois laterais com 19,20m de
comprimento e o central com 18,90m de comprimento, com altura livre de 7,50m (face
superior das sapatas), deste modo o pavimento da ponte ficara com 61,10m de comprimento e
4,50m de largura, totalizando 274,95m2. A ponte foi dimensionada para atender a NBR
7188/2013, quanto a questdo do trem tipo, neste caso para a via em questdo, foi adotada a
Classe 45, onde o trem-tipo é TB-450.

2. SERVICOS PRELIMINARES
A municipalidade se responsabilizard pela execucdo de um desvio para 0
trafego da estrada geral, de modo que proporcione condi¢des para os trabalhos na execucéo

da nova ponte.



Os servigos preliminares iniciam pela instalagdo de placa nas dimensfes de
1,50m x 3,00m com as informagdes fornecidas pela municipalidade.

Posteriormente deve-se executar isolamento do perimetro da obra com tela
plastica tipo tapume com 1,20m de altura, o isolamento deve ser executado visando a

seguranca dos usuarios das vias do entorno da obra.

Apbs o isolamento deve-se executar em local informado pela municipalidade
um deposito de madeira compensada para guarda de materiais e ferramentas necessarias

para a execucdo da obra.

Concluidos os trabalhos de instalacdo da obra, deve-se iniciar a locacdo da obra

com gabarito de madeira.

3. ESCAVACOES E ENSECADEIRA

Inicialmente deve-se demolir a estrutura da ponte existente com rompedor
pneumatico e auxilio de escavadeira hidraulica com martelo rompedor, todo o material
deve ser utilizado para construcdo da estrada de servi¢o necessaria para a construcdo dos
pilares centrais. Apds deve-se realizar as escavagdes para a construcdo das ensecadeiras em
trés etapas, desviando o curso do arroio para as margens opostas. Com a escavagao
concluida, deve-se realizar a construcdo da ensecadeira com paredes de madeira e altura de
Im a fim de promover a protecdo do entorno das fundacdes durante a execucdo das
mesmas, da mesma forma deve-se realizar 0 mesmo processo nos pilares centrais e na outra
margem do arroio. Apds as ensecadeiras finalizadas deve-se iniciar as escavagdes das valas

das sapatas até alcancar o limite do macico rochoso.

4. INFRAESTRUTURA - FUNDACOES

As fundacdes serdo do tipo sapatas corridas, com concreto usinado bombeado
com Fck 30Mpa, e armacdo de ago conforme detalhnamento indicado no projeto. Para
execucdo das mesmas, deve-se, apds as escavagdes concluidas, proceder com o
esgotamento da vala de fundacdo, posteriormente realizar a limpeza do macico rochoso
com jato de alta pressao, apos finalizada a limpeza, deve-se iniciar o processo de perfuracdo
do macigo rochoso com perfuratriz manual até alcangar a profundidade minima de 50cm,

apos a devida limpeza do orificio deve-se aplicar o adesivo estrutural a base de resina epoxi



e inserir o vergalhdo de aco @25mm no orificio, mantendo 50cm para a ancoragem,
conforme detalhe indicado no projeto. Posteriormente deve-se seguir com a montagem das
fundagdes nas dimensdes indicadas no projeto.

5. MESOESTRUTURA

Sobre as sapatas, serdo executadas cortinas de concreto, as cortinas das
cabeceiras terdo espessura de 40cm e as cortinas centrais terdo espessura de 150cm para 0s
3,50m iniciais e posteriormente reduzindo a sessdo para 100cm de espessura até atingir o
limite do console, pela totalidade com concreto usinado bombeado Fck 30Mpa, e armacao
de aco conforme detalhamento em projeto. As cortinas das cabeceiras contardo com alas
laterais para contencdo do aterro e com pilares sobressalentes nos fundos da cortina, que
servirdo como contrafortes, engastados em vigas inclinadas, que deverdo ser executados
juntamente com a cortina. Na parte inferior das cortinas das cabeceiras, 1,5 metros acima
das sapatas, deve-se prever a instalagdo de tubos com funcdo de drenagem do aterro,
distribuidos pelo comprimento total da cortina. Na testada das cortinas centrais devera ser
prevista a instalacdo de uma cantoneira metéalica com o intuito de proteger o concreto
contra o impacto de entulhos provenientes das cheias. Sobre as cortinas serdo executadas as
vigas console que servirdo de bergo para acomodar as longarinas pré-moldadas, as vigas
console serdo executadas com concreto usinado bombeado Fck 30Mpa, e armacdo de ago

conforme detalhado em projeto.

6. SUPRAESTRUTURA

Sobre as vigas console serdo instaladas 12 longarinas de concreto pré-moldadas
que deverdo ser executadas no canteiro de obras, dispensando o transporte das mesmas.
Elas deverdo ser executadas com concreto usinado bombeado Fck 30Mpa, e armacdo de
aco conforme detalhado em projeto. As longarinas serdo apoiadas diretamente sobre as
vigas console sem o uso de aparelhos de apoio, as longarinas serdo montadas com o auxilio
de um guindaste com capacidade de 60 toneladas. Entre as longarinas serdo executadas
vigas de travamento com cotas detalhadas no projeto, e duas vigas de fechamento que
ficardo nas testadas da ponte, juntamente com as vigas sera montada a forma da laje com o

devido escoramento e inclinagcdo conforme previstos em projeto, e juntamente com a laje



serdo executadas duas vigas de guarda rodas. Devera ser previsto pontos de drenagem, que
podem ser realizados com tubos de PVVC de @50mm na espessura da laje da pista, na parte
de inclinacdo mais baixa, assegurando de ndo acumular &gua no tabuleiro em periodos de
chuva. As vigas e a laje serdo executadas com concreto usinado bombeado Fck 30Mpa, e

armacao de aco conforme detalhado em projeto.

A laje da ponte servira de pista de rolamento, ndo prevendo capeamento acima
da estrutura de concreto armado e devera ser executada em trés etapas, afim de permitir a
criacdo de duas juntas de concretagem, essas juntas de concretagem deverdo ser
preenchidas com espuma expansiva, na parte superior da junta, utilizar um tarugo de
polietileno para delimitagdo da profundidade e selar com selante PU com propriedades

expansivas.

7. GUARDA CORPOS
Engastadas aos guarda rodas serdo fixados guarda corpos com tubos metalicos

galvanizados conforme detalhamento em projeto.

8. ATERRO

Apbs finalizada a cura completa da ponte, devera ser executado o aterro das
cabeceiras com o material proveniente da demolicdo da ponte que foi utilizado para
construcdo da estrada de acesso, e complementar com material de 12 categoria pela
extensdo e altura total das estruturas. A compactacao deve ser realizada em camadas para o
melhor assentamento do material, mantendo o equipamento afastado no minimo 1,50m das
cabeceiras e testada da ponte afim de evitar danos a estrutura. O aterro bruto para
conformidade da estrada com a altura da nova ponte devera ser realizado com rachéo pela
extensdo de 10 metros em ambos lados, e para o restante da via ficara a cargo da

municipalidade.

Doutor Ricardo, Setembro de 2024
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